

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านพักนายอำเภอเมืองชัย					
สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านพักนายอำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์					
ผู้ประมาณการ นายสมพงษ์ สีดา ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๔๒๗,๑๓๗,๑๘๘	๑.๓๖๒๔	๕๘๑,๙๓๓,๖๑๔	
๓	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	๒๙,๖๔๐.๐๐	๑.๒๒๗๒๒	๓๖,๘๘๕.๘๔	
๔	งานชลประทาน				
	เลื่อนใจ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ปรับปรุงเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๕๖,๗๗๗,๑๘๘		๖๑๙,๘๑๙,๕๕๓	
ปรับยอดงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น				๖๑๙,๐๐๐.๐๐	
(ตัวหนังสือ)		หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ สีดา)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทด.เมืองชัยพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิรวรรณ คุ้มหมุย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิภา จันทร์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง